

Innenstadt Nord - Kostendarstellung verschiedener Ausbauvarianten

Verringerter Aufwand	Zusätzlicher Aufwand
----------------------	----------------------

a) Herstellung der Fahrbahnen in Asphalt:

Bernhard-Raestrup-Platz	3.041,64 €	0,00 €
Ruggestraße (kurz)	3.070,20 €	0,00 €
Ruggestraße (lang)	7.425,60 €	0,00 €
Trippenhof	2.713,20 €	0,00 €
Am Markt	3.284,40 €	0,00 €
Verringerter Aufwand:	19.535,04 €	

b) Ausbau ohne Kreisverkehr:

Kreisverkehr Wallstraße (incl. Parkplatzumbau)	225.565,68 €	
Verlängerung der Baustrecke am Bernhard-Raestrup-Platz / Angleichungsmaßnahmen		87.167,50 €
Verringerter Aufwand:	138.398,18 €	

c) Beibehaltung der heutigen Fahrtrichtung:

Umbau Bahnhofstraße	131.568,12 €	
Umbau Am Markt	14.875,00 €	
Umbau Carl-Haver-Platz	48.198,56 €	
Wegfall GVFG-Mittel (Bahnhofstraße)		92.100,00 €
Wegfall Förderung des städtebaulichen Konzeptes		400.000,00 €
Zusätzlicher Aufwand:		297.458,32 €