

Kostenschätzung: Kostenansatz Maßnahme 2018								
Einzelmaßnahmen	KG		Netto	Brutto	WBO	anteil	Stadt	anteil
Anbau Personal	Gesamt	einschl. Nebenkosten	168.067,23 €	200.000,00 €	84.000,00 €	42%	116.000,00 €	58%
Dach Zwischentrakt	Gesamt	einschl. Nebenkosten	84.033,61 €	100.000,00 €	42.000,00 €	42%	58.000,00 €	58%
Duschen Hallenbad	410	Haustechnik	62.700,00 €	74.613,00 €	74.613,00 €	100%		
	300	Bauwerk	54.621,85 €	65.000,00 €	65.000,00 €	100%		
Duschen Sporthalle	410	Haustechnik	97.900,00 €	116.501,00 €			116.501,00 €	100%
	300	Bauwerk	79.831,93 €	95.000,00 €			95.000,00 €	100%
WWB+Solar	410	Haustechnik	100.100,00 €	119.119,00 €	50.029,98 €	42%	69.089,02 €	58%
	300	Bauwerk	5.042,02 €	6.000,00 €	2.520,00 €	42%	3.480,00 €	58%
Heizungsverteilung	420	Haustechnik	103.400,00 €	123.046,00 €	51.679,32 €	42%	71.366,68 €	58%
	300	Bauwerk	5.042,02 €	6.000,00 €	2.520,00 €	42%	3.480,00 €	58%
Lüftungsanlagen	430	Haustechnik	308.000,00 €	366.520,00 €	153.938,40 €	42%	212.581,60 €	58%
Planungskosten	700	Fachplaner TGA	133.979,12 €	159.435,15 €	66.962,76 €	42%	92.472,39 €	58%
<b>Summen</b>			<b>1.202.717,77 €</b>	<b>1.431.234,15 €</b>	<b>593.263,46 €</b>		<b>837.970,69 €</b>	

Kostenschätzung Gesamtmaßnahme								
Kostenansatz 2018			1.202.717,77 €	1.431.234,15 €	593.263,46 €		837.970,69 €	
Kosten aus 2016			119.528,47 €	142.238,88 €	59.740,33 €		82.498,55 €	
<b>Summen</b>			<b>1.322.246,24 €</b>	<b>1.573.473,03 €</b>	<b>653.003,79 €</b>		<b>920.469,24 €</b>	