

Umbau OGS Hubertushaus 2021, LS-Stromberg					
Kostenschätzung					
	Gewerk	Firma	Kostenschätzung	Auftrag	Abrechnung
1	Demontage				
	Wände/ Decken		8.568,00 €		
	Heiz.-Sanitär		2.380,00 €		
	Elektro		2.975,00 €		
	Container Entsorgung		1.785,00 €		
2	Maurerarbeiten				
	Innenputz	BBH	4.427,20 €		
	Material		1.190,00 €		
3	Treppenhausfenster				
			20.825,00 €		
	Feuerschutztür F90-RS		8.925,00 €		
	Sichtverbindung Räume		1.785,00 €		
4	Aussenjalousie				
			23.800,00 €		
5	Gerüstarbeiten				
	Gerüst		3.570,00 €		
	Hubsteiger		660,45 €		
6	Fliesenarbeiten				
			4.760,00 €		
7	Elektroarbeiten				
	EG+OG		8.627,50 €		
	Beleuchtung		6.664,00 €		
8	Netzwerk				
			5.950,00 €		
9	Sicherheitsbeleuchtung				
	komplett neu		67.830,00 €		
10	elektr. Alarmierung				
	komplett neu		65.450,00 €		
11	Heizung				
	neue HK EG+OG		16.660,00 €		
12	Sanitär				
	neues Porzellan WC		14.875,00 €		
13	Trockenbauarbeiten				
			27.846,00 €		
14	Heizungsnischen schließen				
			6.426,00 €		
15	Malerarbeiten				
	Verw. + Flur (teilw.)		26.180,00 €		

16	Treppengeländer			
			5.950,00 €	
17	Innentüren			
	Drehtüren		10.115,00 €	
	Schiebetüren		6.188,00 €	
18	Kunstwerk Fenster			
	Restaurierung		10.710,00 €	
19	Statiker			
			1.190,00 €	
20	Fachplaner TGA			
			33.082,00 €	
21	Sonstiges			
			10.000,00 €	

Gesamtkosten:	409.394,15 €	0,00 €	0,00 €
----------------------	---------------------	---------------	---------------

Haushaltsansatz 2021	159.000,00 €
gepl. Haushaltsansatz 2022	251.000,00 €
Gesamtsumme	<u>410.000,00 €</u>

Restbetrag 605,85 €

aufgestellt 28.10.2021, Ch. Fahrendorf